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MAARAKENNUSTÖIDEN URAKKASOPIMUS

	TILAAJA

     
	URAKOITSIJA

     

	Osoite

     
	Osoite

     

	Puhelin/telefax

     
	Puhelin/telefax

     

	LY-tunnus

     
	LY-tunnus

     

	1.     URAKKAKOHDE

RAKENNUTTAJA:      

	TILAAJAN EDUSTAJAT

Sopimusasioissa      
	Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Valvoja      

	URAKOITSIJAN EDUSTAJAT

Sopimusasioissa      

	Työnjohto:     

	TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUKSISTA VASTAAVA URAKOITSIJA (YSE 4 §)

	TYÖMAAPALVELUISTA VASTAAVA URAKOITSIJA (YSE 3 §)

	2.

2.1
	URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Urakoitsija sitoutuu suorittamaan edellä mainitun työn jäljempänä mainituilla hinnoilla ja ehdoilla sekä suunnitelmilla.

	2.2
	Urakoitsija saa vapaasti käyttöönsä työmaa-alueen.

Mikäli urakoitsija tarvitsee työn suoritukseen muita alueita, urakoitsija vastaa niiden hankkimisesta.

	2.3
	Urakoitsija huolehtii urakassaan tarvitsemiensa mittausten suorittamisesta sekä työmäärämittauksista.

	2.4


	Työalueen raivauksesta ja työmaateistä on sovittu seuraavaa:

     

	2.5  


	Kaivannon tukemisesta ja kuivanapidosta on sovittu seuraavaa:

     

	2.6  


	Massojen siirroista ja sijoittamisesta on sovittu seuraavaa:

     

	2.7

2.8


	Mikäli muuta ei ole sovittu, kuuluu rakennussuoritukseen tarpeeton urakka-alueelta irrotettava maa-, kivi-, ja puuaines sekä purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen urakoitsijalle. Ongelmajäte siirtyy urakoitsijalle vain siltä osin, kuin sen laatu ja määrä ilmenee sopimusasiakirjoista tai asiasta sovitaan erikseen kirjallisesti.

Urakkaan eivät kuulu, ellei sopimuksessa toisin mainita

· työalueen viereisten rakennusten ja rakenteiden tukemiset,      

· perusmuurien vahvistukset ja niiden osittaiset piikkaukset,

· pohjaveden alentaminen ja sen edellyttämä suunnittelu.

	2.9
	 Seuraavista velvollisuuksista vastaa: T = tilaaja, U = urakoitsija. Merkitään tarpeellisten asioiden kohdalle ruutuun T tai U



	
	 FORMDROPDOWN 

	Toimiston järjestäminen
	 FORMDROPDOWN 

	Vesi

	
	 FORMDROPDOWN 

	Varaston järjestäminen
	 FORMDROPDOWN 

	Puhelin

	
	 FORMDROPDOWN 

	Työntekijöiden sosiaalitilojen järjestäminen1)
	 FORMDROPDOWN 

	Kaapeleiden, puiden ja vastaavien suojeleminen

	
	 FORMDROPDOWN 

	Työntekijöiden työvaatteiden sekä työkalujen murto-ja palovakuutus
	 FORMDROPDOWN 

	Työssä käytettävien katujen/teiden puhtaanapito

	
	 FORMDROPDOWN 

	Louhintavastuuvakuutus
	 FORMDROPDOWN 

	Liikennemerkit / liikenteen ohjaus

	
	 FORMDROPDOWN 

	Ympäristökatselmukset
	 FORMDROPDOWN 

	Työalueen aitaus

	
	 FORMDROPDOWN 

	Tärinämittaukset
	 FORMDROPDOWN 

	Työmaan jätehuolto

	
	 FORMDROPDOWN 

	Sähkövirta
	 FORMDROPDOWN 

	Vartiointi

	2.10 
	Suoritusvelvollisuudesta on lisäksi sovittu 

     


1) Katso voimassaoleva maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus

	3.
	URAKASSA NOUDATTETTAVAT ASIAKIRJAT PÄTEVYYSJÄRJESTYKSESSÄ

	
	A. Kaupalliset asiakirjat

 FORMCHECKBOX 
 Urakkasopimus

 FORMCHECKBOX 
 Urakkaneuvottelupöytäkirja

 FORMCHECKBOX 
 Yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660)

 FORMCHECKBOX 
 Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset

 FORMCHECKBOX 
 Urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot

 FORMCHECKBOX 
 Urakkarajaliite

 FORMCHECKBOX 
 Tarjous

 FORMCHECKBOX 
 Määrä- ja mittaluettelot

 FORMCHECKBOX 
 Muutostöiden yksikköhintaluettelo


	B. Tekniset asiakirjat

 FORMCHECKBOX 
 Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset

 FORMCHECKBOX 
 Pohjatutkimukset

 FORMCHECKBOX 
 Sopimuspiirustukset

 FORMCHECKBOX 
 Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset

	4.
4.1
	SUORITUSAIKA, VIIVÄSTYSSAKKO JA TAKUUAIKA
Urakoitsijan tulee aloittaa työt      . Niiden tulee olla valmiina       mennessä.

	4.2
	Jos urakkasopimuksen mukainen suoritus viivästyy, on tilaajalla oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa 0,05%

arvonlisäverottomasta urakkasummasta laskettuna kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen

75 työpäivältä.

	4.3
	Sopimuksen sisältäessä erillisiä välitavoitteita on niistä sovittu seuraavaa:      

	4.4
	 FORMCHECKBOX 
 Työlle ei ole sovittu takuuaikaa

 FORMCHECKBOX 
 Takuuaika on kaksi (2) vuotta urakan rakennuskohteen valmistumisesta / urakan luovutuksesta. Takuun piiriin kuuluvat seuraavat

     työt ja rakenteet:      

	5.

5.1


	VAKUUDET

Tilaajan vakuudet (YSE 37 §)

     

	5.2
	Urakoitsijan vakuudet (YSE 36 §)

     

	5.3
	Takuuajan vakuuden määrä ja voimassaolo (YSE 36 §)

     

	6.
6.1


	VAKUUTUKSET (YSE 38 §)
 FORMCHECKBOX 
 Urakoitsija ottaa rakennustyövakuutuksen, joka kattaa rakennuskohteen sekä työtä varten hankittavat rakennustuotteet ja käyttötarvikkeet niiden jälleenhankinta-arvosta. Vakuutus kattaa myös sivu- ja aliurakat sekä rakennuttajahankinnat ja sopimusasiakirjoissa mainitut muut vakuutuskohteet.

 FORMCHECKBOX 
Urakoitsija vastaa oman suorituksen vakuuttamisesta rakennustyövakuutuksella.

 FORMCHECKBOX 
 Urakoitsija ei ota rakennustyövakuutusta.

Rakennustyövakuutuksen omavastuu on  FORMCHECKBOX 
 0,5 % /  FORMCHECKBOX 
      % vakuuttamisvelvollisen urakoitsijan urakkahinnasta.

	6.2
	Urakoitsijalla oltava  FORMCHECKBOX 
 toiminnan vastuuvakuutus   FORMCHECKBOX 
 toiminnan vastuuvakuutusta ei edellytetä



	7.
	URAKOITSIJAN VASTUU KOLMANNELLE HENKILÖLLE
Urakoitsija vastaa kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle aiheutuvasta vahingosta, mikäli vahinko ei ole

rakennussuorituksen väistämätöntä seurausta ja jota urakoitsija ei ole voinut kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan

välttää.



	8.
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
	TILAAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

Tilaaja hankkii asianomaisten viranomaisten luvat rakennuskohteen rakentamiseen sekä suorittaa näistä aiheutuvat kustannukset

samoin kuin viranomaisten toimittamista suunnitelmien tarkastamisesta ja mainittujen lupien edellyttämästä viranomaisten

katselmuksista ja mittauksista. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija.
Tilaajan on ajoissa toimitettava työntuloksen aikaansaamisessa tarvittavat asiakirjat urakoitsijalle rakennussuorituksen edistymisen

mukaan. Tällöin on otettava huomioon, että urakoitsijalle jää riittävä aika hankintojen ja valmistavien toimenpiteiden suorittamiseen.

Tilaaja vastaa sopimusasiakirjoissa ja suullisesti ilmoittamiensa tietojen ja tutkimustulosten sekä mittausten paikkansapitävyydestä.

Tilaajan on ilmoitettava sopimusasiakirjoissa rakennusalueen johtojen ja putkistojen sekä muiden maanalaisten rakenteiden sijainti.

Mikäli urakkasuoritus on tilaajasta aiheutuvasta syystä kokonaan tai osittain keskeytyksissä tai viivästynyt urakkasopimuksessa

sovitusta valmistumisajankohdasta taikka takuuaika on mainitusta syystä pidentynyt, tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijan osoittamat lisäkustannukset.



	9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
	MITTAUKSET, KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

Paljouksien määrittämiseksi tarpeelliset mittaukset on tehtävä molempien sopijapuolten läsnäollessa. Urakoitsijan on riittävän ajoissa ilmoitettava tilaajalle mittausten tarpeellisuudesta. Mikäli jompikumpi sopijapuoli laiminlyö osallistua sovittuna ajankohtana pidettävään mittaustoimitukseen, sitoo toisen tekemä mittaus, ellei siinä voida osoittaa ilmeistä virhettä.

Kummallakin osapuolella on oikeus rakennus- tai takuuaikana pyytää katselmusta saadakseen jonkin rakennussuoritukseen liittyvän

seikan tai olosuhteen pätevästi todistetuksi.

Työn valmistuttua pyydetään vastaanottotarkastusta kirjallisesti. Vastaanottotarkastus on pidettävä viimeistään  FORMCHECKBOX 
 5/ FORMCHECKBOX 
   
vuorokauden kuluessa pyynnön tiedoksisaattamisesta.

Vastaanottotarkastuksessa todetaan, onko työn tulos sopimusasiakirjojen mukainen. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, 

johon osapuolten on kirjattava toisiinsa kohdistuvat vaatimukset.

Mikäli vastaanottotarkastuksessa ei lopullisesti selvitetä kaikkia sopijapuolten välisiä tilisuhteita, niin viimeistään 14 vuorokauden 

kuluttua vastaanottotarkastuksesta on pidettävä tätä varten loppuselvitys.

Loppuselvityksessä voidaan käsitellä ainoastaan asioita, joista on merkinnät vastaanottotarkastuksen pöytäkirjassa tai joista on 

kirjallisesti tehty vaatimus toiselle sopijapuolelle.




	10.
10.1

10.2
	URAKKAMUOTO JA -SUMMA, MAKSUEHDOT
 FORMCHECKBOX 
 Kokonaishintaurakka                 FORMCHECKBOX 
 Yksikköhintaurakka                FORMCHECKBOX 
 Laskutyö 

Urakkahinta ilman arvonlisäveroa kokonaisurakassa       €  FORMCHECKBOX 
 seuraavan maksuerätaulukon  FORMCHECKBOX 
 erillisen liitteen mukaan.



	Maksuerä
	Työvaihe
	
	€

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	10.3 Yksikköhintaurakka / Lisä- ja muutostöiden yksikköhinnat (ilman arvonlisäveroa)

	Työ
	€/yksikkö
	Työ
	€/yksikkö

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	10.4 Laskutyössä / Lisä- ja muutostöissä tuntikorvaukset (ilman arvonlisäveroa)



	
	€/h
	
	€/h

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     

	Laskutyössä yleiskustannuslisä on       % laskettuna työ- ja materiaalikustannuksista.



	10.5

10.6
	Edellä mainittuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Tilaajan on maksettava lasku  FORMCHECKBOX 
14 /  FORMCHECKBOX 
    vuorokauden kuluessa siitä, kun lasku on esitetty tilaajalle ja kun vastaava työvaihe on todettu

suoritetuksi. Yliajalta tilaaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen koron maksamattomalle erälle.




	11.
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5


	SUUNNITELMIEN JA OLOSUHTEIDEN MUUTOSTEN VAIKUTUS URAKKASUMMAAN JA -AIKAAN
Rakennussuunnitelman muutoksen tai lisätyön vaikutuksesta urakkahintaan ja urakka-aikaan on sovittava ennen kuin muutosta tai 

lisätyötä ryhdytään toteuttamaan.

Mikäli todelliset olosuhteet poikkeavat sopimusasiakirjoissa ilmoitetuista tiedoista tai tutkimustuloksista tai mittauksista, tulee sen sopijapuolen, joka katsoo etunsa sitä vaativan, pyytää katselmusta, jossa poikkeama ja sen vaikutus urakkahintaan ja suoritusaikaan todetaan.

Rakennussuunnitelman tai olosuhteiden muutoksista tai lisätyöstä johtuvaa lisäystä tai vähennystä urakkahintaan laskettaessa 

noudatetaan tämän sopimuksen yksikköhintoja. Ellei näitä ole sovittu, urakoitsija voi suorittaa työn omakustannushintaan lisättynä yleiskustannusten osuudella  FORMCHECKBOX 
12/  FORMCHECKBOX 
    %. Yksikköhintaurakan määrämuutoksissa sovelletaan YSE 98 45 §:1.

Urakoitsija on oikeutettu saamaan urakka-aikaan kohtuullista pidennystä myös seuraavista syistä:

- lakko, saarto tai työnantajajärjestön hyväksymä työsulku,

- ennalta arvaamaton sopijapuolista riippumaton seikka

- poikkeukselliset urakoitsijan suoritusta olennaisesti haittaavat sääolosuhteet,

- muu sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen syy, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitusten täyttämistä ja jota sopijapuoli ei ole voinut ottaa huomioon ja jonka tuottamaa haittaa hän ei ole voinut kohtuudella poistaa.

Jos rakennussuoritus osittain tai kokonaan keskeytyy kohdassa 11.4 mainitusta ylivoimaisesta syistä johtuen, tilaaja osallistuu 

syntyneiden kustannusten korvaamiseen rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE 98 50 §:ssä esitetyllä tavalla. Urakoitsijalla on oikeus ylivoimaisesta esteestä johtuvaan kohtuulliseen urakka-ajan pidennykseen. Tilaaja osallistuu esteestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen YSE 50 §:n mukaisesti.

	12.
12.1
	LAADUNVARMISTUS
Urakoitsijan laadunvarmistuksesta on sovittu seuraavaa:

     

	12.2
	Tilaajan laadunvarmistuksesta on sovittu seuraavaa:

     

	13.
13.1


	TYÖMAAPÄIVÄKIRJA JA TYÖMAAKOKOUKSET
Työmaapäiväkirjaa pitää                  FORMCHECKBOX 
 tilaaja                    FORMCHECKBOX 
 urakoitsija

Siihen merkitään päivittäin työtä koskevat tiedot, tapahtumat ja huomautukset. Huomautusten tiedoksisaanti ja tiedoksisaattaminen on osoitettava kuittaamalla.

Sopijapuolen on kuitattava työmaapäiväkirja päivittäin.



	13.2


	Työmaakokouksista on sovittu seuraavaa:

     

	14. 

	LISÄKSI ON SOVITTU

     

	15.
	YLEISET SOPIMUSEHDOT
Muilta osin sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 98) RT 16-10660



	16.
	RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet on jätettävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.



	17.
	SOPIMUSKAPPALEET

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.



	18.
	PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

                                        . päivänä       kuuta 20  


	
	--------------------------------------------------------------------------------------

Tilaaja

--------------------------------------------------------------------------------------

Todistavat


	--------------------------------------------------------------------------------------

Urakoitsija

--------------------------------------------------------------------------------------
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